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EUROVIA

et il

ZMLUVA O DIELO €. 4909.8070039FNOC

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik”) a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zékonov (dalej len ZVO)
(dalej v texte len ,Zmluva”)

1.1, Objednavatel:

Nazov organizacie:
Sidlo organizdcie:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankoveé spojenie ;
IBAN :

CI. 1. ZMLUVNE STRANY

Obec Svinia

Hlavna 87/10, 082 32 Svinia
Miroslav Nawrat, starosta obce
00327760

2020548167

Prima banka Slovensko, a.s.
SK49 3100 0000 0043 4000 5404

Osoba poverena preberanim praca podpisanim
zapisnice o odovzdani a prevzati diela: Miroslav Nawrat

Telefén ;
E-mail :
(dalej aj ako ,Objednavatel”) a

1.2. Zhotovitel"

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Email:
PLATCANERLATCA DPH |

051/779 52 82
obecsvinia@obecsvinia.sk

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditelov66, 040 17 Kosice

Ing. Rébert Sindly — podpredseda predstavenstva a.s.

31651518

2020490274

SK2020490274

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK23 0900 0000 0050 2528 4700
051/77 33 433
zavod-po@eurovia.sk

Spolo¢nost je registrovana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I., Oddiel Sa, vlozka &islo 248/V

(dalej aj ako ,Zhotovitel™)
(Objednavatel' a Zhotovitel dalej aj

ako ,,zmluvné strany” alebo ,,zmluvna strana)

Cl.Il.  PREAMBULA

2.1, Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako Uspe$nym

uchadzacom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zakazky ,Svinia, ul. Jarkova , 1. etapa -

oprava komunikacie stavebnymi Upravami”, zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 Zakona

C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZV0").




3.2,

3.3.

3.4.

4.1,

4.2,

1o Zmavu uzatvaraju zmluvne strany v stlade s Vyzvou na predloZenie ponuky vratane jej priloh

Zz= len Vyzva"), v sllade s vysvetleniami Vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k

..=.stlovaniu doslo, a v sulade s predloZenou ponukou Gspesného uchadzaca.
CLll.  PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace na stavbe ,Svinia, ul.
Jarkova , 1. etapa - oprava komunikécie stavebnymi Upravami', v rozsahu $pecifikovanom v Prilohach
¢. 1 ac 4 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt stgast tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo")

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v

tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenéach uvedenych v tejto Zmiuve a v stlade s Prilohami, a to najma:

o podra prilohy €. 4 ~projektovej dokumentacie (technickej §pecifikicie):

o podla prilohy €. 3 - ¢asového harmonogramu;

° podla priloha &. 1 - oceneného vykazu vymer;

o podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade vyhodnotenia ktorej bol

vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmiuvy, Ze
sl mu zname technicke a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
pre vykonanie Diela boli vyhotovené v stlade s tpinym oboznamenim sa s predmetom zmluvy a boli
vyhotovene tplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v
stivislosti s realizaciou Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade s niz&ie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavazuju poskytnut' si
vzajomnu sucinnost' nevyhnutn pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

CL. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavédzuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov bréniacich jeho riadnemu
uzivaniu pre Gcely na ktory je urgeny.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prisludnymi v&eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v stlade s pravom eurdpskej tnie a slovenskymi technickymi
normami, v sllade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je skodlivy.
Pouzije materialy, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢&. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v Uplnom zneni zakona & 314/2004 Z. z., technické poZiadavky na poZiarnu
bezpecnost pri vystavbe podla vyhlagky MV SR ¢. 84/2004 Z. z., ktorcu sa ustanovuju technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a st v stlade s prislusnymi

technickymi normami a inymi stvisiacimi pravnymi predpismi a véeobecne zavaznymi predpismi.




4.3.

4.4,

4.5,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4,

Zhotovitel  vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom
poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom stavebnych objektov, ktorych sa realizacia Diela tyka a je si
vedomy toho, Ze v priebehu realizacie diela neméze uplathovat' naroky na upravu zmluvnych
podmienok inym spésobom ako podla bodu 14.5 Zmluvy.,

Zhotovitel' zarovef vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za Upiné a dostatoéné na ocenenie
realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpeéenstvo, s odbornou

starostlivostou, v sllade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto

Zmluvou a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
CL V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona ¢ 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskor§ich predpisov na
cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy:

CEMBIOEE DIPH v e 1555 s s o B G B S 54 660,00 Eur
D DBt VR sy e o e S B 10 932,00 Eur
= T SRR ————— O 65 592,00 Eur

Slovom Sestdesiatpattisic patstodevatdesiatdva Eur s DPH

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane platcom
DPH, zavazuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekrodi. Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu ast
ceny znizit' o vysku DPH.

PredloZena faktura Zhotovitela podfa tejto Zmluvy bude Objednavatelom Zhotovitelovi uhradené

v lehote splatnosti len do vysky 95 % z fakturovanej sumy bez DPH a zvysnych 5 % z fakturovane;
sumy bez DPH (dalej len ,,zadrzné") zadrzi Objednavatel’. Pre vylucenie pochybnosti zmluvné strany
precizuju, Ze DPH bude z kazdej faktury zaplatena v pinej vyske.

Zadrzne v zmysle bodu 5.1 vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) bude Zhotovitelovi
uvolneng, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou st protokol o odovzdani
a prevzati Diela v zmysle bodu 10.8 Zmluvy podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade ak
v lehote uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela podla bodu 8.2.14 Zmluvy Zhotovitel vady
neodstrani, zabezpeti ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstrénenia vad na
naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat' so zadrznym. V pripade zapoc¢itania bude Zhotovitelovi

vratené zadrzné znizené o sumu pohladavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

K faktiram bude uplatiovangd DPH v zmysle pravneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v aktudlnom zneni vratane aplikacie § 69 ods. 12 pism. j) upravujiceho prenos dafovej
povinnosti v pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby alebo jej ¢asti, ktoré patria do

sekcie F osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podra ¢innosti - klasifikacia CPA).

Jednotlivé polozky Ceny za Dielo st uréené v Prilohe & 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne

uvadzaju, Ze Priloha €. 1 uréujuca Cenu za Dielo je dokument Uplny a zavazny a k jeho zmene moze




w
(6]

5.6.

5.7,

5.8.

9:9:

5.10.

dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylugne postupom, ktory je v stlade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrfiuje vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (ledenia a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych sklgok,
zabezpeCenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj néklady na vodné, stoéné, elektrickt energiu a inych aj vopred neznamych
nakladov,

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé casti, ktora je vypoéitana v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajlceho pisomného sthlasu Objednavatela menit' obsah a
rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe &. 1 a v Prilohe &. 4 tejto Zmluvy,

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel bude fakturovat' cenu vykonanych prac po ukonéeni véetkych
prac na zaklade supisu vykonanych prac a dodavok schvéleného stavebnym dozorom Objednavatela.
Prilohou fakttry budd podrobné supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie
dokumentujlce pinenie Dodavatela a odsthlasené stavebnym dozorom. Faktura je splatna do 30 dnf
od jej doruCenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zagina plynat driom nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktlra preukazatelne doru¢end Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Uget Zhotovitela
uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k pravam a
povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktdra musf obsahovat vSetky naleZitosti dafiového dokladu. V pripade, Ze faktura (danovy doklad)
bude obsahovat' nesprévne alebo nelplné Udaje, Objednavatel je opravneny vréatit ju na opravu a
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (darovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit,
alebo vystavit' novl. Po dobu opravy t.). prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktury
nie je Objednavatel v omeskani s jej Ghradou, obdobne lehota spo&iva v dobe kedy Zhotovitel
posudzuje opravnenost vratenia faktlry. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktlry zacne
plynut odo dna jej dorucenia Objednavatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykona bez pisomného prikazu Objednavatela, alebo vykona
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného a prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchyline od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na
vyzvu  Objednévatela ich Zhotovitel na vlastné néklady odstrani, pokial sa nedohodne
s Objednavatelom inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobf tak Objednavatel
na naklady Zhotovitela.

CL.VI. GAS PLNENIA




6.1,

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zhotovitel' sa zavézuje poskytnit' pinenie predmetu Zmluvy v lehote 30 dni od protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska a podla &asového harmonogramu stavebnych prac (dalej len
,nharmonogram"), ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli na protokolarnom odovzdani a prevzati staveniska najneskor do 15 dni od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy. Termin zadatia stavebnych prac nasledujlci pracovny dei po dni odovzdania
a prevzatia staveniska. Harmonogram bude tvorit neoddeliteln stéast Zmluvy ako stcast' Prilohy &. 3

k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmiuvy.

DodrzZiavanie terminov uvedenych podla bodu 6.1 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym a

véasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim st&innosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve,

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej] moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu &kody, pricom
Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodatoény ¢as pinenia Zmluvy a

vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, povodef, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho véle a brani spineniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito
prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktory by v &ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal.
Zhotovitel' nie je v omegkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutn

dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranti dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerugena z dévodov podla predchadzajliceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit' pravo na prediZenie terminu dokoncéenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu oznamit Objednéavatelovi a sU&asne
oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s pinenim. Ak by takéto prekazka
sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnl na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh,
pripadne Zmluvné UGpravy predlozi Zhotovitel najneskér do piatich dni, od kedy odpadli dévody
prerugenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerugeni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
Zmluve nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu dokon&enia
Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiovat' len v pripade, Zze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokongit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu
pbvodnej lehoty pre dokonéenie Diela.
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6.9.

.

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.2.1.

822

8.2.3.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej strany,

ktort pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela na zéklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky
predizuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo pogkodenia Diela. Objednavatel je povinny

zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonane ku ditu preruenia zhotovenia Diela.

CL VIIl. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Obec Svinia ul. Jarkova, od krizovatky s vedlajsou vetvou ul, Jarkovej (vo vzdialenosti 150 m od ul.
Hlavnej) po koniec ulice Jarkovej.

C1. VIll. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizicie. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruguje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v
primeranegj, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy alebo postupovat v zmysle bodu 5.2 Zmluvy.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za 7 dni a pred planovanym vystavenim
faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela na zaklade VyZVvy

niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.
Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutl v bode 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpetit ¢innost' potrebnu na zabezpedenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze stavba, vo vztahu ku ktorej bude realizovat' Dielo podla tejto Zmluvy,
bude pocas vykonavania prac v pinej prevadzke a pristupna verejnosti; Zhotovitel musi pri realizacii
Diela postupovat tak, aby nedoslo k ujme na majetku alebo zdravi akejkolvek tretej osoby,
zamestnancov Objednavatela alebo k obmedzeniu vykonu prav tretich oséb (Zhotovitel je najma
povinny primerane zabezpetit stavenisko). Obmedzenie prevadzky je mozné len na zaklade
predchadzajucej, pisomnej dohody medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe & 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je oprévneny zmenit

subdodavatela len s predchadzajlcim pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu




8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dnf pred
planovanym datumom zmeny subdodavatela. Za zmenu subdodévatela sa na ucely Zmluvy povaZuje
aj navrh na nominovania dalsieho subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat
aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavateloy poskytovanie aktualnych udajov podla
predchadzajlicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodla zmenit' subdodavatela pogas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadost'ou o zmenu
subdodavatela poskytnut' Objednavatelovi v&etky tdaje podlia tohto odseku a doklady preukazujlce
splnenie podmienok U¢asti tykajlce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v
akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah su bdodavky.
Zhotovitel je povinny plnit v8etky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravan( a inych stvisiacich
pravnych predpisov, najma
a) oznamovat Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu podla zakona o verejnom obstaravani, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plnenf predmetu zmluvy,
b) zabezpedit, aby subdodavatelia splfiali podmienky Ggasti tykajlce sa osobného postavenia nového
subdodévatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povedneho subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,

poskytovat' sluzby, resp. vykonavat' stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho zamesthanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy.
Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porugenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov dodrziavali
zasady hygieny.

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané prace budu
zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri
poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat
naklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat' podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR &. 124/2006
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhladkou & 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpednosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odhornej

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a dalgimi osohitnymi predpismi.




8.2.11.

8.2.12.

8.2.13.

8.2.14,

8:2:18;

8.3.

8.4.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci, vratane zabezpecenia informécii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich zamestnancov na
pracovisku, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori splhaju
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok postdenia ich
zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornt sposobilost’ podia

pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat &innosti a plnit' pracovné povinnosti s vy§8im rizikem, pri ktorych méze
vznikndt' zavazne poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie vznika poskodenie ich
zdravia, mdze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornt spésobilost potrebnt  na vykon préce preukazat prislugnou
dokumentaciou,

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovne prostriedky, na ktore su
vykonavane pravidelné kontroly alebo skagky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR &.
314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskordich predpisov pri ¢innostiach spojenych so

zvysenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také ginnosti vykonava.

Zhotovitel' spIni svoju povinnost' vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vSetkych zavazkov Zhotovitela v sllade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je
povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktore by branili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v protokole o odovzdani a prevzati
diela Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na
ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit vetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
nalozit s nim v sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov. Zhotovitel zodpoveds za poriadok a cistotu na mieste
vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a nedistotu spdsobend
jeho Cinnostou. Pri realizécii prac musi zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znedisteniu

okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi fakturu v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.8 tejto Zmluvy,
Zhotovitefovi vzniké narok na rok z omegkania vo vyske uréenej platnymi v8eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat' druh Zmluvnd stranu o okolnostiach, resp.

prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne pinit' predmet Zmluvy.



8.6.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym predstihom o

technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskan| v pripadoch vy3$ej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne pisomne

oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy88ej moci véeobecne zname.
CL IX. TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel ustanovi osobu, ktora bude poverena vykonavanim funkcie technického dozoru na
stavenisku o ¢om upovedomi Zhotovitela najneskér v defl odovzdania stavby (dalej len , TDO").

TDO bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona

C. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorgich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon")
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi,

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie stavbyvedlceho zodpovedného za zhotovenie Diela v stlade so
znenim tejto Zmluvy: Frantidek Novysedlak, osved&enie o odbornej spdsobilosti pre &innost
stavbyvediceho ¢&. 05871*21*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musf byt na stavbe, resp. mieste
vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedn( osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cell dobu
pinenia zavazkov v stavebnom dennfku tak, ako to ukladé Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a respektovat’ pokyny stavebného dozoru . Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zépisom pripgjat’ svoje stanovisko do troch
pracovnych dnf odo dila zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, V pripade, Ze
Zhotovitel povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zazname uviest
a bezodkladne o tejto skuto&nosti informovat stavebny dozor, resp. poverenti osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky ldaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju
vplyv na pinenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, poc&asia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet’
stavby, popr. Objednavatela, tdaje o za&at! a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa k
stavbe Diela.

€l. X, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cele Dielo sa povazuje za skonéené po ukonéeni véetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukoncenl celého Diela, pokial st tieto prace ukon¢ené riadne v dohodnutom rozsahu apo ich
naslednom odovzdani Zhotovitelom a prevzati Objednavatelom.




10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.8.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.4.

10.5.

10.6.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukongeni véetkych prac v zmysle zmluvy. Zhotovitel bude
informovat pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho
odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin
odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v stlade s touto Zmluvou podla ¢asového harmonogramu od
Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom.

Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentécie, zavaznych noriem a predpisov av pozadovanej kvalite tak, aby riadne

slizZilo k uréenému uUcelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne 5
pracovnych dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. K oznameniu Zhotovite!
pripoji stipis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vEetky

doklady osvedujlice kvalitu a kompletnost' Diela, resp. ¢asti Diela najma:

e prislugnu kopiu listov Stavebného dennika,

° doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi &pecifikaciami, resp. certifikaty,

° zapishice o prevereni konstrukcil, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,
° doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

° odporuc¢ania a pokyny na udrZbu a prevadzku,

° dokumentaciu skutotného vyhotovenia Diela nasledovne tlagené vyhotovenie a jedenkrat v

elektronickej forme na CD/DVD vo formate *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn,

° fotodokumentaciu realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat' doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v prvej odrazke,
pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom
pripade méze Objednavatel odopriet prevzatie Diela resp. ¢asti Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Diela za
riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a véas splneny. Objednavatel je
opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za def odovzdania, resp. defi ukoncenia Uspe$ného preberania Diela sa rozumie def podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela v&etkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost' Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (Clanok XI) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zugastni prehliadky dokondovaného Diela pri nej bude

postdena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je
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