

**Článok I. Zmluvné strany.**

**1.1. Objednávateľ:** Obec Svinia  
Hlavná 87/10, 082 32 Svinia  
Splnomocnený zástupca: Miroslav Nawrat- starosta  
IČO: 00327760  
DIČ: 2020548167  
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.  
IBAN: SK08 3100 0000 0043 4000 5463  
Kontakt: +421 51 779 52 82  
E-mail: obecsvinia@obecsvinia.sk

(„ďalej iba objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ:** **PEhAES, a. s.**  
Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice  
Splnomocnený zástupca: Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva  
Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných: Ing. Marián Boľanovský - predseda predstavenstva  
Ing. Maroš Boľanovský - podpredseda predstavenstva  
- technických: Ing. Dávid Straka – výrobnotechnický riaditeľ  
IČO: 00155764  
IČ DPH: SK2020517719  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572  
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo 54/P

(„ďalej iba zhotoviteľ“)

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu : „**Svinia-ul. Za kapovňou, Kútová-oprava komunikácie stavebnými úpravami**“, zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných a doplnení niektorých zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene zákonov v platnom znení.

## Článok II. Predmet plnenia.

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Svinia-ul. Za kapovňou, Kútová- oprava komunikácie stavebnými úpravami**“;
  - podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom,
  - podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
  - dielo zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy.
- 2.3. Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer.

## Článok III. Čas plnenia.

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - 3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 45 kalendárnych dní**, odo dňa prevzatia staveniska
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
  - 3.2.1. Dodat' zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.
  - 3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.
  - 3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb do 7 pracovných dní od účinnosti zmluvy o dielo.
- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na úhradu preukázateľných zvýšených nákladov, ktoré mu z tohto dôvodu vznikli.  
Ak zhotoviteľ pripraví dielo schopné samostatného užívania na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže, po overení dokončenia prác, dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  
Predčasné odovzdanie a užívanie predmetu zmluvy je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy. Dohoda musí obsahovať podmienky splatenia ceny za dielo.

## Článok IV. Cena diela.

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
  - 4.1.1. Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovných prípadoch:
    - a) pri rozšírení (naviac práce) alebo zúžení (menej práce) rozsahu predmetu plnenia (bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku,