ZMLUVA O DIELO ¢. 4909.8070106JZA

~uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich predpisov
(dalej len ,,0bchodny zékonnik”) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (dalej len Zv0)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Cl. I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel:
Nazov organizacie: Obec Svinia
Sidlo organizacie: Hlavnd 87/10, 082 32 Svinia
Statutarny organ: Miroslav Nawrat, starosta obce
ICO: 00327760
DIC: 2020548167
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK49 3100 0000 0043 4000 5404
(dalej aj ako ,,Objednéavatel”) a
1.2. Zhotovitel:
Obchodné meno: EUROVIA SK, a. s,
Sidlo: Osloboditelov 66, 040 17 Kosice
Statutdrny organ: Ing. Robert Sindly — podpredseda predstavenstva a. s.
Ing. Juraj Dancisin — ¢len predstavenstva a. s.
ICO: 31651518
DIC: 2020450274
IC DPH: SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Tel.: 051/7733433
Ernail: ponuky-po@eurovia.sk
PLATCA/NERLATCA DPH |

Soolcinost je registrovana v Obchodnom registri Okresného sidu Kosice |, Oddiel Sa, vioZka &islo 248/V
(dalg] aj ako ,,Zhotovitel™)
(Objedndvatel a Zhotovitel dalej aj ako ,, zmluvné strany” alebo ,, zmluvnd strana)

Cl.1l.  PREAMBULA

24. Tato Zmluvu uzatvara Objednavatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako Uspednym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,SVINIA - UPRAVA UL.
HLOZSKA.", zadavanim zakazky s nizkou hodnotou podla § 117 Zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplnenf niektorych zakonov (dalej len ,ZV0"). Tuto Zmiuvu uzatvaraju zmluvné
strany v sulade s Vyzvou na predloZenie ponuky vratane jej priloh (dalej len ,Vyzva“), v stlade s
vysvetleniami Vyzvy a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v stlade s
predloZenou ponukou Uspesného uchadzada.

CLl. PREDMET ZMLUVY




3.1.

3.2,

i3

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné précé'na__gtavbg LSVINIA - UPRAVA
UL. HLOZSKA®, v rozsahu $pecifikovanom v dokumentoch podla bodu 3.
neoddelitelnu sucast tejto Zmiuvy (dalej len ,Dielo®)

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podia podmienck

tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a v stlade s Prilohami, a 0 ne

o podla priloha &. 1 - oceneného vykazu vymer,

o podla prilohy €. 2 - ¢asového harmonogramu;

o podla Projektovej dokumentacie, uvedenej v prilohe k vyzve na predkladanie pontik,

o podfa svojej ponuky prediozenej vo verejnom obstaravani, na zéklade vyhodnotenia ktorej bol

vybrany ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela potrebng, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnute
pre vykonanie Diela boli vyhotovené v stlade s Gplnym oboznamenim sa s predmetom zmiuvy a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul véetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v
slvislosti s realizaciou Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujd svoju vélu vzajomne spolupracovat’ pri realizacii
predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami, pri¢om sa zavézuju poskytnut' si vzajomnu

suginnost nevyhnutnt pre riadne pinenie tejto Zmluvy.
Cl. IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu uzivaniu

pre Ucely na ktory je urceny.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisludnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom eurépskej Unie a slovenskymi technickymi
normami, v sUlade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatela.
Zhotovite! pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, ze je skodlivy.
Pouzije materialy, ktoré spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢. 90/1998 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v Gplnom zneni zakona ¢. 314/2004 Z. z., technické poziadavky na poziarmnu
bezpednost pri vystavbe podla vyhlagky MV SR & 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujl technické
poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a su v sllade s prislusnymi

technickymi normami a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi a véeobecne zavaznymi predpismi.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa oboznamil so véetkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnute,
ako aj so skutkovym stavom stavebnych objektov, ktorych sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho,
7e v priebehu realizacie diela neméZe uplatiovat naroky na Upravu zmluvnych podmienok inym
spodsobom ako podia bodu 14.5 Zmluvy.

Zhotovitel zarover vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za upiné a dostatocné na ocenenie
realizacie kompletného Diela.

i~




51.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na viastné naklady a na vlastné nebezpeenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Cl.V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zakona ¢. 18/1896 Z. z. o cenach v znenl neskorsich predpisov na
cene za cely predmet Zmluvy, uvedenej v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy:

Cena bez DPH e 46 990,00 Eur
P H 2000 .ot e 9 398,00 Eur
LN S P H oo e 56 388,00 Eur

Slovom: patdesiatSesttisic tristoosemdesiatosem a 00/100 Eur s DPH
V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane platcom

DPH, zavazuje sa, ze dohodnutl cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu cast
ceny znizit' o vysku DPH.

K fakttram bude uplatiiovand DPH v zmysle préavneho predpisu 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v aktualnom zneni vratane aplikacie § 69 ods. 12 pism. j) upravujliceho prenos dafovej povinnosti v
pripade dodania stavebnych prac vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F
osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla éinnosti - klasifikacia CPA).

Jednotlivé polozky Ceny za Dielo st uréené v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze Priloha &. 1 uréujuca Cenu za Dielo je dokument Upiny a zavazny a k jeho zmene moze
dajst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v stlade
so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrfiuje vdetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiuaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedlajSich nakladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (le$enia a pod.), dopravnych
nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpedenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikaciach, odvozu

stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné, elektrickt energiu a inych aj vopred neznamych
nakladov.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej jednotlive
¢asti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednéavatela menit obsah a

rozsah dodavanych prac, nez ako sl uvedené v Prilohe ¢&. 1 tejto Zmluvy a v projektovej dokumentacii.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu vykonanych prac po ukongeni vsetkych
prac na zéklade supisu vykonanych prac a dodavok schvaleného stavebnym dozorom Objednavatela.
Prilohou faktury budi podrobné stpisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie
dokumentujtice plnenie Dodéavatela a odsthlasené stavebnym dozorom. Faktura je splatna do 30 dni od
jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zagina plynat dilom nasledujucim po dni, v ktorom bola

faktura preukazatelne doruena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného




5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

-V zahlavi tejio Zmiuvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch ¢

zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat vsetky nalezitosti dafiového dokladu. V pripade, Ze faktdra (dafovy doklad)
bude obsahovat nespravne alebo netiplné Udaje, Objednavatel je opravneny vratit' ju na opravu a
prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru (dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo
vystavit novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplinenia nespravnej alebo nelplnej faktury nie je
Objednéavatel v omeskani s jej Ghradou, obdobne lehota spociva v dobe kedy Zhotovitel posudzuje

opravnenost vratenia faktury. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnenej faktiry zaéne plynit odo dia
jej dorugenia Objednavatelovi bez vad.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, alebo vykona bez pisomného prikazu Objednavatela, alebo vykona
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomneého a prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projekiovej dokumentacie a dojednanych zmiuvnych podmienok na
vyzvu Objednéavatela ich Zhotovitel na viastné naklady odstrani, pokial sa nedohodne s Objednavatelom

inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

CL VI. GAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytndt pinenie predmetu Zmiuvy v lehote 30 dni od protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska a podfa ¢asového harmonogramu stavebnych prac (dalej len
»,harmonogram"), ktory bude obojstranne odsUhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli na protokolérnom odovzdani a prevzati staveniska najneskér do 15 dni od nadobudnutia
Gcinnosti Zmluvy. Termin zadatia stavebnych prac nasledujuci pracovny def po dni odovzdania
a prevzatia staveniska. Harmonogram bude tvorit neoddelitelny sudast Zmluvy ako Priloha &. 2 k tejto

Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmiuvy.

Dodrziavanie terminov uvedenych podla bodu 6.1 tohto &lanku Zmluvy je podmienené riadnym a

vEasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim stginnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel megks s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy&sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat' nahradu $kody, priom
Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatoény ¢as plnenia Zmluvy a
vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynutf tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.,

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$$ej moci (vojna, povodefi, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky (tok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani spineniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito
prekazku odvrétil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovite!
nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ
statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit' len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.




6.6.

6.7.

6.8.

6.9,

7.1,

8.2.

Primerant dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla predchadzajuceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela. Prerusenie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit Objednavatelovi a stiéasne oznamit
predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spbsobila
prerusenie pinenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnd na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitel v pripade,
kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy
predioZi Zhotovitel najneskér do piatich dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo

Zmluve nezodpovedajlceho pinenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty pinenia bude uplatiiovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokongit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne tsilie k dodrzaniu
povodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo trete;] strany,
ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preru$enie zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky
predizuje o dobu prerugenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel
povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatela upozornit na vznik hroziacej $kody alebo pogkodenia Diela. Objednavatel je povinny
zaplatit' Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerugenia zhotovenia Diela.

CL VI.. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Obec Svinia ul. Hlozska.

CL VIIl. PRAVA A POVINNOST] ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, méa pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel
pravo odstlpit' od Zmluvy.

Planované kontroly budt vykonavané minimaine Jeden krat za 7 dni a pred planovanym vystavenim
faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje technicky dozor Objednavatela na zéklade vyzvy

niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade Sasového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami,
Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v bode 5.1

Prava a povinnosti Zhotovitela.




8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2/

8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2:14.

b

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpedit Ginnost' potrebni na zabezpedenie predmetu1

Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze stavba, vo vztahu ku ktorej bude realizovat Dielo podla tejto Zmluvy,
bude pocas vykonavania prac v plnej prevadzke a pristupna verejnosti; Znhotovitel musi pri realizacii Diela
postupovat' tak, aby nedos$lo k ujme na majetku alebo zdravi akejkolvek tretej osoby, zamestnancov
Objednavatefa alebo k obmedzeniu vykonu prav tretich oséb (Zhotovitel je najmé povinny primerane
zabezpecit' stavenisko). Obmedzenie prevadzky je mozné len na zaklade predchadzajlcej, pisomne;
dohody medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit, aby jehc zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych
a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podia tejto Zmluvy. Porugenie tejto

povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel je povinny likvidovat' odpady v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov dodrziavali
zasady hygieny. ‘

Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze vykonaré prace budu
zakryte a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porugeni
tejto povinnosti je povinny umoznit Objednévatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s
tym spojene.

Zhotovitel je povinny dodrziavat' podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR &. 124/2006
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na

vykon niektorych pracovnych €innosti a dalsimi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,
vratane zabezpecenia informacil, vzdelavania a organizacie prace pre svojich zamestnancov na
pracovisku, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykondvat ¢innosti a pinit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori spliaju
predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich
zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odborni sposobilost podla

pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny vykonavat' innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri ktorych méze
vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych ¢astejsie vznikéa pogkodenie ich
zdravia, méze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokiadu.

Zhotovitel je povinny odborn( spdsobilost potrebnt na vykon prace preukazat prislusnou
dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykonavané pravidelné kontroly alebo skigky opravnenou osobou.




8.2.13.

8.2.14,

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1,

9.2

9.3.

9.4.

Zhotovitel je povinny zabezpegit pinenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom MV SR &.
314/2001 o ochrane pred pozZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri &Ginnostiach spojenych so zvy$enym
nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také &innosti vykonava.

Zhotovitel spini svoju povinnost' vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokonéenim a riadnym
splnenim v8etkych zavézkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy
Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatelfovi a Objednavatel je povinny
ukon&ené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu.
Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v protokole o odovzdani a prevzati diela Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak
tato Zmluva neustancvuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit' véetok odpad vzniknuty v slvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
naloZit's nim v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na mieste vykonavania prac a
je povinny na vlastné naklady denne cdstrafovat odpad a necistotu spdsobent jeho &innostou. Pri
realizacii prac musf zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znegisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto Zmluvy,
Zhctovitelovi vzniké narok na urok z omegkania vo vyske urCenej platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvnut stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktore jej mozu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druhti ZmluvnG stranu s dostatocnym predstihom o

technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy$&ej moci, ak tieto skutotnosti bezodkladne pisomne

oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci véeobecne zname.
CL. IX. TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel' ustanovi osobu, ktorda bude poverena vykonavanim funkcie technického dozoru na
stavenisku o com upovedomi Zhotovitela najneskér v defl odovzdania stavby (dalej len , TDO).

TDO bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zakona
€. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost’
za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie stavbyvedtceho zodpovedného za zhotovenie Diela v stlade so

znenim tejto Zmluvy: Ing. Jan Zapotocky, osvedéenie o odbornej sp6sobilosti pre &innost
stavbyveduceho ¢. 12788.

Stavbyveduci alebo jého zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp. mieste
vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat' na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préce, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o v3etkych

zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania préc.




9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd dobu
pinenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlagka Ministerstva
Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a reSpektovat pokyny stavebného dozoru . Stavebny dozor
Objednavatela je povinny sledoval cbsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch
pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze
Zhotovitel povazuje riedenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tlto skutoénost' v zazname uviest' a
bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat stavebny dozor, resp. poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvedliceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju
vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska, po¢asia, rozsahu a
spbsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticka siet
stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukon&eni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujlce sa k
stavbe Diela.

Cl.X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Cele Dielo sa povazuje za skon&ené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonéeni celého Diela, pokial st tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu a po ich naslednom
odovzdani Zhotovitelom a prevzati Objednavatelom.

Objednavatel bude Dielo preberat po ukonéeni vsetkych préc v zmysle zmluvy. Zhotovitel bude
informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho

odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nésledne si Zmluvné strany dohodnd presny termin
odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokon&ené Dielo v stlade s touto Zmluvou podfa ¢asového harmonogramu od
Zhotovitela pisomnym pretokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.
Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom.
Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,

projektovej dokumentéacie, zavaznych noriem a predpisov a v poZadovanej kvalite tak, aby riadne slGzilo

kK uréenému uéelu.

Pripravenost Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne 5 pracovnych

dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. K oznameniu Zhotovitel pripojl stipis
dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie véetky doklady

osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela, resp. ¢asti Diela najmé:

° prisludnu koépiu listov Stavebnéno dennika,

o doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikéaty,

° zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,
ak sa uplatni,

° doklad o spbsaobe likvidacie odpadoy,

° fotodokumentéciu realizacie stavby Diela.




10.3.5.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Ak Zhotovitel nebude mat' doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedenych v prvej odrazke,
pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom
pripade méZe Objednavatel odopriet prevzatie Diela resp. ¢asti Diela. ‘

Ak pri odovzdani a prevzatf ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa Diela za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a véas splneny. Objednavatel je opravneny
takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za def odovzdania, resp. defi ukon&enia dspesného preberania Diela sa rozumie defi podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati Diela vietkymi povinnymi osobami.

Zodpovednost Zhotovitela za eventuaine vady Diela, podliehajuce zaruke (Clanok XI) nie je odovzdanim
Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokonéovaného Diela pri nej bude
postdend jeho kvalita a tplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné
odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel

Objednavatela aspon pat pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutoéfiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané dhom podpisu Protokolu o odovzdani a prebrati
Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

. kompletny stavebny dennik,

o ine doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Cl. XI. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade s ustanovenim
Clanku Il a budt mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku Il tejto Zmluvy v stlade s
projektovou dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami a eurépskymi normami, vztahujicimi sa
na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveneho diela poskytuje zaruku miniméalne 24 mesiacov, s
vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dihsia zaruéna doba.

Plnenie ma vady ak:
° nie je dodané v dohodnutej kvalite,

o vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ pokial je to mozné bezodkladne po
Jej zistenl, maximalne do patnastich pracovnych dni od zistenia nedostatkov. Zhotovitel je povinny zacat
odstrafiovat’ vadu do troch dni od jej oznédmenia a odstranit’ ju najneskédr do desiatich dni od jej
telefonického nahlasenia. V pripade zavaznej reklamacie, ktorej rieSenie si vyZzaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spidu do troch pracovnych dni od oznamenia vady zapis, ktory uréi podmienky rieéenia reklamacie

a ktory obe strany na znak sthlasu podpi$u. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,




11.10.

11.11.

T8.42

11.13.

11.14.

ktortl Objednavatel zale Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zéroven doplini do 3 pracovnych dni
doporu&enou listovou zasielkou, pricom za defl nahlasenia probléemu - reklamacie faxom alebo e-mailom

pre potitanie a dodrzanie lehot sa povazuje defi odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom
Zhotovitelovi,

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez zbytotného
odkladu, najneskér viak do troch dni odo diia jeho doru¢enia. Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavazuju
vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén, v ktorom dohodnu aj termin zacatia a ukonéenia
odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavazuje po¢as zarutnej doby bezplatne odstranit vady
predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatefom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky

reklamovanej vady. Za tym G&elom je Objednavatel povinny umoznit' Zhotovitefovi vstup do priestorov
Objednavatela.

Zaruéna doba zadina plynut’ diiom nasledujucim po dni odovzdania a prevzatia kompletného Diela bez
vad, t. j. ditom podpisu protokolu o odovzdani a prebrati Diela, resp. dhom podpisu posledného protokolu
o odstranenf vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi

diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdéavacom a preberacom protokole, strany nepovazujl za konecnu moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela

Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnlka.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel mé pravo ich odstranit na
naklady Zhctovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym skiskam, musi
Zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit' bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené

pocas zaruénej doby, odstranovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny poc¢as doby trvania zaru¢nej doby odstranit véetky vady a
nedostatky Diela, za ktoré zodpoveda v zmysle tejto Zmluvy, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu & uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného
materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstrénenia vdetkych vad za ktoré zodpoveda v zmysle tejto Zmluvy, v
zaruénej dobe a stdasne sa zavézuje, Ze v priebehu vykonévania réznych prac, stvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac a to poginajic kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane préac a ¢&innosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovant ¢ast Diela sa predizuje o dobu odo dia uplatnenia opravnene]
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady.
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