1AES a,S.

_;a-[uuuh.ﬁ

- i Zmluva o dielo & 22448
NA0 oaﬂliubOtlce

uzatvorenda podPa Obchodného zakonnika
/ § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb./

Clinolc I. Zmluvné strany,

1.1. Objednavatel’.

Splnomocneny zastupca:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontakt:

E-mail:

(.. dalej iba objedndvatel’™)

1.2. Zhotovitel’
Splnomocneny zastupca:

Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
1C0:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany:

(., dalej iba zhotovitel'™)

Obec Svinia

Hlavna 87/10, 082 32 Svinia
Miroslav Nawrat- starosta
00327760

2020548167

Sberbank Slovensko, a.s.

SKO08 3100 0000 0043 4000 5463
+421 51 779 52 82
obecsvinia@obecsvinia.sk

PEhAES, a. s.

Bardejovska 15, 080 06 Lubotice

Ing. Marian Bolanovsky - predseda predstavenstva
Ing. Maro§ Bol'anovsky - podpredseda predstavenstva

Ing. Maridn Bolanovsky - predseda predstavenstva
Ing. Maro§ Bolanovsky - podpredseda predstavenstva
Ing. David Straka — vyrobno-technicky riaditel
00155764

SK2020517719

VUB, a. s.

SK16 0200 0000 0000 1700 6572

OR OS Predov, oddiel: Sa, vlozka ¢&islo 54/P

I.3. Zmenu 0s6b uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si ozndmia zmluvné strany doporu¢enym

listom.

1.4, Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu : ,,Svinia-ul. Za kapoviiou, Katova-
oprava komunikacie stavebnymi apravami, zmluvu o dielo v stilade s postupom

zaddvania podlimitnych
a doplneni nicktorych

zakaziek podla zakona o verejnom obstardvani a o zmene
zakonov v platnom zneni.




Clanok IL. Predmet plnenia.

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost’ dielo
»Svinia-ul. Za kapoviiou, Kiitovi- oprava komunikacie stavebnymi apravami*,“
podl'a schvédleného projektu stavby dodaného objednévatelom,

podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

dielo zhotovené v stlade so zmluvou, prevziat' a zaplatit’ dohodnutu cenu podla

Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.

Clanok III. Cas plnenia.

Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 45 kalendérnych dni, odo dita prevzatia

Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania

Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.
Odovzdat” zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a préavnych chyb a
narokov tretich os6b do 7 pracovnych dni od t¢innosti zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani s terminom dokonéenia
diela, uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktortt nemohol svoju povinnost’, savisiacu s
realizaciou predmetu plnenia zmluvy plnit' nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V tomto pripade mé zhotovitel’ pravo na prediZenie lehoty
vystavby a zmenu terminu dokonéenia diela a na Ghradu preukdzatel'nych zvysenych

Ak zhotovitel’ pripravi dielo schopné samostatného uZivania na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, objedndvatel méze, po overeni dokonéenia prac, dokoncéené
dielo prevziat’ aj v skor§om pontiknutom termine.

Predcasné odovzdanie a uZivanie predmetu zmluvy je mozné len na zéklade pisomne;j
dohody zmluvnych stran, ktora sa stane stcastou zmluvy. Dohoda musi obsahovat’

Clanok IV. Cena diela.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &léanku I1. zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stilade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch
v platnom zneni a je to cena maximalna, ktor( nie je mozné prekrocit’.

Cena za dielo mdze byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovnych

2.1,
®
@
2.2, Objednavatel’ sa zavizuje:
[ ]
platobnych podmienok v &lanku V. zmluvy.
23,
3.1.  Zhotovitel’ sa zavizuje:
311,
staveniska
3.2. __Objednavatel sa zavizuje:
3.2.1
staveniska.
3.22.
33,
3.3.
néakladov, ktoré mu z tohto dévodu vznikli.
podmienky splatenia ceny za dielo.
4.1.
4.1.1.
pripadoch:
a)

pri rozsireni (naviac prace) alebo ziZeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia (bod
4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného objednavatel'om
osobitnym listom alebo zépisom v stavebnom denniku,




b)

4.2.

pri zmene technického riedenia Casti diela, pisomne pozadovaného objednévatel'om
osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku,

pri zmene technického riedenia ¢asti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo vizbe na
projektovi dokumentéciu a/alebo platné normy. Tuto zmenu technického riesenia je
zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi zépisom v stavebnom denniku. K tejto
zmene je objednavatel’ povinny sa pisomne vyjadrit' do 7 pracovnych dni, zépisom

v stavebnom denniku.

Ak nastant vysSie uvedené skutoénosti, ktoré budi mat’ vplyv na dohodnutt cenu,
zmena ceny za dielo bude predmetom osobitného rokovania, ktorého vysledkom bude
po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve, pri dodrzani postupov pri
uzatvarani dodatkov podla § 10a zakona o verejnom obstardvani, inak je zmena &
doplnenie zmluvy neplatné,

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. II. je:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH : 55427,62 EUR
DPH 20% 11 085,52 EUR
Celkova cena spolu s DPH : 66 513,14 EUR

4.2.1

4.2.2.

4.2.3.

ali

Cena pokryva vietky zmluvné zaviizky. Do ceny je moZné premietnut’ v stilade so
znenim § 549 Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve
aj zmeny, uvedené v bodoch 4.3. zmluvy.

Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykond bez prikazu objednavatela alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, tdrbu a vypratanie
staveniska.

Stavebny dozor objednavatel’a je opravneny nariadit’ zmeny materialov a /alebo
zvySenie / zniZenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli
odsthlasené projektantom. Pokial nariadi zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel’ zodpovedny, vykona
zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady.

Clinok V. Platobné podmienky, fakturacia.

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitelovi na zaklade jedingj
finalnej fakttry, ktort zhotovitel’ vystavi a odogle objednavatelovi do 3 dni po splneni
tychto podmienok:

Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v sillade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednéavatela

a autorizuje objedndvatel’ do 5 pracovného dna od predloZenia supisu prac
zhotovitelom. Ak ma stipis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.
Splatnost’ faktury je max. 30 dni od jej doruenia objednavatelovi v sidle
objednavatel'a. Faktura sa povaZuje za uhradenti dilom odpisania prostriedkov z uétu
objedndvatela.




3.2.

3.2.1,

3:2.2,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.8.

Faktiru vyhotovi zhotovitel' v stlade s platnou legislativou - zakon €. 222/2004 Z. z..
o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objedndvatel'ovi v 3 origindlnych
vytlackoch. Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:

¢islo faktury resp. danového dokladu

oznacenie objedndvatela a zhotovitel'a, pefiaZny tstav, ¢islo aétu

ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela

oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdaniteI'né obdobie

den odoslania a den splatnosti faktury

fakturovanu zékladnu ¢iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovu fakturovani sumu po
objektoch

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

faktira bude obsahovat’ nasledovné néleZitosti - kryei list faktiry, zistovaci protokol,
supis vykonanych prac.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené chyby a
nedorobky, faktira za dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. Zvysok
fakturovanej ceny objednévatel’ uhradi do 60 dnf po podpisani zépisnice o odstraneni
chyb a nedorobkov.

Uhradend faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Clinok VI, Zaruéni doba, zodpovednost’ za vady.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze pocas zdruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu &ast’ a na technologickt &ast’ podla zaruk
stanovenych vyrobcom technoldgii. Zagina plyntt’ odo diia protokolarneho prevzatia
dicla objedndvatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zéruka, zodpoveda
zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze po¢as zaru¢nej doby mé
zhotovitel povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

Zhotovitel nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a
vect, poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten
na ich pouziti trval.

Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za
kone¢nu moZnost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie
diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zdkonnika. Objednavatel’ méZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15
dni po prevzati diela.




6.6.

6.7.

6.8.

0.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Ll

7.2.

731,

732,

7.3.3.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym
skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
chyby diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstraiiovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po
Jjej zisteni a to pisomnou formou.

Zhotovitel sa zaviizuje zagat’ s odstraiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskdr do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela
a chyby odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom &ase. Termin odstranenia chyb
dohodnt zmluvné strany pisomne pri reklamaénom konani.

Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z
Ciastky, zadrzanej podla bodu 5.2.2.

Za Skody, ktoré vzniknd pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel’ ich odstrani na zaklade dodatku ku

zmluve na naklady objednavatel’a.

Chyby projektu stavby, zabezpedeného objednavatelom, budt zmluvné strany rie§it’
podla §§ 551-552 Obchodného zakonnika.

Clinok VII. Vykonanie diela.

Zhotovitel’ vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’
podla zmluvy, priom redpektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit’ ho proti
vzniku 8kody a zabezpetit' na svoje néklady straZenie a osvetlenie staveniska.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vietkych
0s0b, ktoré st oprdvnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zikona NR SR &.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a SUBP &. 147/2013 Z. z. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeenie poZiarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z. z. a za zabezpetenie minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. 7.

V stvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel’ povinny minimalizovat zasahy do
Zivotného prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléru,

v maximadlnej miere vyuzivat’ existujtice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné tuto zabezpegit’ proti Ginikom nebezpednych latok do okolitého
prostredia.

V stlade so zédkonom ¢ 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie

s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov,




7.3.4.

7.4.

T

7.5.1.

7.6.

gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat  spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti
je zhotovitel’ povinny podl'a moznosti separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené
na skladku, recyklovatel'né odpady odovzdané na recyklciu a nebezpetné odpady
musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

Zhotovitel je povinny pri kazdom Gniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatel’a a vzniknutd havariu
odstranit’ v spolupréci s uzivatelom na svoje néklady.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouzije material, o ktorom je v
Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii
stavebného diela musia spliat’ podmienky a poziadavky, uvedené v zékone NR SR <.
90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zédkone NR SR &. 436/2001
Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov.

Objednavatel je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory mé za tym ucelom pristup na pracoviska,
kde sa zmluvné prace realizuji alebo skladuju materialy.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykondvanie stavebného dozoru,
najma:

oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel’a, podla ktorych stavbu realizuje

prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vytyCenie stavby

kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby

zabezpetit’ zhotoviteFovi spoluprécu s projektantom pri zabezpe€ovani suladu
vykondvanych prac a doddvok s projektom stavby v rdmei vykonu jeho autorského
dozoru

zabezpecit’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do PD, podl'a ktorej sa stavba
realizuje

kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

kontrolu tych ¢asti diela, ktoré budu v d’alsom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi

kontrolu postupu préac podla ¢asového harmonogramu

kontrolu plnenia odsthlaseného skugobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi
zhotovitel doklady, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)

sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a
Stavebnym zakonom

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavereéné hodnotenie stavby

kontrolu odstrariovania chyb a nedorobkov

kontrolu vypratania staveniska

Skutocnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel’a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.



7.7.

7.8.

1.9

7.10,

Tl L

7.11.1.

7.12,

Tal3.

7.14.

7.5

7.16.

Pl

Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat Ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’
ich Gi¢astnikom kontrolného dia. Vzijomne odsthlasené a prijaté opatrenia na
kontrolnych drioch sa stanu pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial
nemenia predmet a cenu zmluvy.

Zhotovitel’ vyzve pisomne objednavatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred
ditom dokongenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

I sadu projektu stavby, v ktorom bud zakreslené vietky zmeny, ku ktorym doglo v
priebehu vystavby,

stavebné denniky

reviznu spravu bleskozvodov,

doklady o overenf poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podl'a
§ 431, § 47 Stavebného zdkona &. 50/1976 7Zb. v zneni neskorsich predpisov,
zakona ¢. 90/1998 7. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR SR
C. 264/1999 7. z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody
v plathom znenf a vyhldgkou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&.
558/2009 Z. z.

zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté

Ak zhotovitel’ uvedené doklady ku zagatiu preberacicho konania nepredloZi,
objednavatel' preberacie konanie nezagne a zhotovitelovi vyuétuje vietky naklady,
ktoré mu z toho dévodu vznikli.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané
len ak objednavatel’ v zapisnici vyhlési, Ze dielo prebera.

Prevzatie diela alebo jeho &asti moze objednévatel’ odmietnut’ pre chyby a
nedorobky aZ do ich odstranenia.

Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat' v termine, ktory uréi objednavatel’ v
zapisnici o odovzdani a prevzati dicla.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréni na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na
veciach a materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie zndsa zhotovitel do

protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, a7 do ich Uhrady objednavatelom.

Objedndvatel zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy,



8.1,

8.3.

8.4.

9l

9.2,

L

Clanok VIII, Stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym
zékonom a vyhldgkou MZP SR & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondavaji niektoré
ustanovenia stavebného zadkona, odo dila zadatia prac aZ do odstréanenia poslednej
chyby resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v
den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

V denniku budu zapisané najmi tieto tdaje:

Denny zépis:

datum (mesiac, rok, ndzov dria)

udaje o pocasi, maximalna a minimélna teplota

Udaje o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec

pracovnici a ich poéty

mechanizmy

¢asovy postup prac na stavbe

Ostatné udaje, napr.:

vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku

zaznamy z vykonévaného autorského dozoru projektanta

poziadavky zhotovitel'a na objednévatel'a a naopak

preruSenie stavebnych prac s odévodnenim

zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac

zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvélene; projektovej dokumentacie
zapisy o dohodéch zhotovitela s objednavatelom a projektantom

poZiadavky stavebného dozoru objednavatela na odstranenie chyb v priebehu
vykonavania dicla

Skody na stavbe

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta mozu do stavebného
dennika vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clinok IX. Zmluvné pokuty.

Za omeSkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zarucnej dobe 50,00 EUR denne
az do ich odstrénenia a to za kazda chybu zvI4st.

V pripade, Ze zhotovitel nebude viest’ stavebny dennik v stilade so zmluvou, stavebny
dozor neprevezme vykonané prace a nepodpise supis vykonanych prac.

Objednavatel’ zaplati zhotovitelovi za omegkanie s thradou faktary zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzdeii omegkania.
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Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitela uhradit’
objednavatelovi §kodu, ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo
zmluvného vztahu vyplyvaju.

Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clianok X. Ostatné ustanovenia, odstapenie od zmluvy,

Zmluvné strany sa zvizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZiju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

Zhotovitel bude pri plnen{ predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy
a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednévatela, pokynmi obj ednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran.

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
zmluva o dielo

sutazné podklady objednavatela

ponuka zhotovitel'a — rozpodet

technicka sprava

projektova dokumentacia

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy:

ak zhotovitel’ bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

ak zhotovitel’ nedodrziava kvality vykondvaného diela podla STN a objednavatel'om
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
ak objednavatel’ nepln{ zmluvné zaviizky a tym zhotovitelovi znemoziuje vykonanie
diela.

OmesSkanie zmluvnych stran v zmysle §365 a §370 Obchodného zakonnika je
povazované za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje
na jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

Odstipenie od zmluvy musi byt’ ozndmené pisomne. V odstapeni musi byt’ uvedeny
ddvod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje.

V pripade, Ze déjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5. resp. 10.6., vykonané
préace budi odt¢tované faktarou. Objedndvatel’ uhradi néklady, ktoré preukéazatelne

zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.



Clanok XI. Zivereéné ustanovenia.

1.1, Této zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou
dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnou v def nasledujtci po dni
zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

I1.2. Zmluva mdZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit’ len
pisomne po predchddzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani
postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a zékona o verejnom obstaravani, inak je
zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté niego iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zakonnika.

11.4. Neoddelitelnou stgast'ou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpodet) podla cenovej
ponuky (ako priloha ¢, 1 k ZoD) .

11.5. Ucastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s Jjej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

I1.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost
nie je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych dva st uréené pre objednavatela a
dva pre zhotovitel’a.

Svinia Lubotice
02.10. 2018
dfa oo diia UZ*TU-Z[]IS
ES a.s.
zhotovitel P"E@_eli}d_%ovském

Miroslav Nawrat Ing. Marian Bofanovsky
starosta obce predseda prédgtavenstva

Ing. Maro§ Bol'anovsky
podpredseda predstavenstva
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Stavba: SVINIA-UL. ZA KAPOVNOU, KUTOV

ROZPOGET

Objekt: OPRAVA KOMUNIKACIE

Objednavatel: Obec Svinia

Zhotovitel"

Miesto: Svinia

PEhAES, a.s., Bardejovska 2013/15,080 06 Lubotice

A-OPRAVA KOMUNIKACIE STAVEBNYMI UPRAVAMI

Spracoval: Ing. Miroslav Sokol
Datum: 26.6.2018

C. | Kéd polozky Popis MJ Mcr:?;z::o jedggtnkivé Cena celkom
PRACE A DODAVKY HSV 55 422,63
1-ZEMNE PRACE 6 591,26
1 111310-6121 Rozobratie dlazby pre chodcov z beton. dlazdic alebo tvarnic |m2 18,000 2,19 39,42
Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do
2 |11310-7122 20 cm, do 200 m2 m2 250,000 6,30 1575,00
Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. 50-100
3 [11310-7242 mm, nad 200 m2 m2 1 831,000 0,94 1721,14
4 [12110-1103 Odstranenie ornice s premiestnenim do 250 m m3 4,000 13,10 52,40
5 113220-1101 Hibenie ryh Sirka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 3,783 18,06 68,32
6 [13220-1109 Priplatok za lepivost horniny tr. 3 v ryhach §. do 60 cm m3 3,783 4,44 16,80
7 [13220-1201 Hibenie ryh 8irka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 128,990 16,38 2112,86
8 |13220-1209 Priplatok za lepivost horniny tr.3 v ryhach §. do 200 cm m3 128,990 0,62 79,97
9 [13320-1101 Hibenie sachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 0,576 21,086 12,13
10 |13320-1109 Priplatok za lepivost horniny tr.3 m3 0,576 2,81 1,62
11 116230-1101 Vodorovné premiestnenie vykopku do 500 m horn. tr, 1-4 m3 10,000 1,31 13,10
12 [16260-1102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-4 m3 123,349 4,44 547 67
13 |17120-1201 UlozZenie sypaniny na skladku m3 123,349 0,62 76,48
Zasyp zhutneny jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
14 |17410-1001 objektov do 100 m3 m3 10,000 2,48 24,80
15 {18040-2111 ZaloZenie parkového travnika vysevom v rovine m2 40,000 0,55 22,00
16 [18110-1101 Uprava plane v zarezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia m2 40,000 0,55 22,00
17 118110-1102 Uprava plane v zarezoch v horn. tr, 1-4 so zhutnenim m2 250,000 0,55 137,50
18 |18130-1101 Rozprestretie ornice, skion do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm  |m2 40,000 0,91 36,40
19 |18340-3153 Obrobenie pédy hrabanim v rovine m2 40,000 0,55 22,00
20 |005 724100 Zmes trdvna parkova rekreacna kg 1,260 7,66 9,65
2 - ZAKLADY 42,15
Zakladové dosky z beténu vodostay. V4 TO betén tr. B 20
21 (27331-6121 (C16/20) m3 0,360 117,07 42,15
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 188,90
[_ Debnenie nadzakladovych muroy nosnych 2-stranné
22 [31135-1105 zhotovenie m2 2,988 13,39 40,01
Debnenie nadzakladovych murov nosnych 2-stranné
23 131135-1106 odstranenie m2 2,988 2,89 8,64
24 |32731-1113 Konstr. opornych marov z beténu prost. vodost. 8 T50 B20 [m3 0,896 117,07 104,89
25 |32736-1040 Vystuz murov a valcov zo zvarovanych sieti t 0,025 1414,43 35,36
5 - KOMUNIKACGIE 42 428,99
26 [55607-5146 Osadenie Zlabu s rostom m 5,000 19,69 98,45
27 |585 500600 Odvod. ifab BGZ-S 300/0 ks 5,000 745,85 729,25
28 | 585 500605 Liatinovy rost BGZ-S 500/34 7725 tr.D 400 kN ks 10,000 91,9171 919,10
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€. | Kéd polozky Popis MJ Mcne?izxo i dgsrkaové Cena celkom

29 |56481-1111 Podklad zo Strkodrte hr. 50 mm m2 1 581,000 214 3 383,34

30 |56486-1111 Podklad zo &trkodrte hr. 200 mm m2 1 0'00‘000 6,58 6 580,00

31 (56712-1125 Podklad z prostého beténu tr. C 12/15 hr. 150 mm m2 19,950 17,55 350,12

32 [57311-1112 Postrek Ziv. infiltratny s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2  [m2 | 1 831 ,000 0,38 695,78
Asfaltovy betén AC 16 (ABH Il) vrstva lozna hr. 50 mm, §. do

33 [57714-5212 3m m2 250,000 12,86 3215,00

34 |57715-1213 Beton asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), §.do3mhr. 80 mm |m2 1 831,000 14,45 26 457,95
8 - RUROVE VEDENIA 683,85

35 (89910-1111 Osadenie poklopov liatinovych, ocel. s ramom do 50 kg kus 1,000 27,35 27.35
Vyskova uprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvysenim

36 [89933-1111 poklopu kus 10,000 65,65 656,50
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 5 487,48
Osadenie a montaz cest. ocel. zabradlia s ocel. stlpikmi, so

37 [91123-1111 dvoma madlami m 1,300 32,82 42,67

38 |553 00010 Dodéavka ocele pre zébradlie kg 16,800 17,51 294,17
Osad. chodnik. obrubnika betén. stojatého s oporou do lézka

39 [91786-2111 z beténu tr. C 12/15 m 67,000 9,04 605,68

40 |592 174510 Obrubnik chodnikovy ABO 2-15 100x15x25 s 67,670 4,38 296,39
Celo priepustu z beténu prostého tr. C 8/10 pre priepust z rar

41 (91941-1111 DN 300-500 mm-pre odv. #lab kus 1,000 260,56 260,56

42 191941-1121 Celo priepustu z beténu pre priepust z rar do 80 ¢cm kus 1,000 260,56 260,56
Zhotovenie priepustu z rur betdnovych alebo

43 [91951-4111 zelezobetonovych DN 600 mm m 19,000 52.52 997,88

44 1592 211420 Rura TZP 4-60 60x100 s 19,190 62,91 1207,24
QObeténovanie rarového priepustu beténom jednoduchym tr.B

45 [91953-5557 20 m3 3,121 117,71 367,37
Rezanie stavajliceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. do 5

46 191973-5111 cm m 58,000 5,47 317,26

47 (93621-1110 Oprava rigolu z beténovych dosiek m 5,000 16,41 82,05
Odstranenie nanosu z povrchu krytu alebo podkl.

48 |93890-9311 beténového alebo Ziviného m2 140,000 0,55 77,00

49 |96600-8113 Buranie rarového priepustu z rar DN 500-800 mm m 8,000 64,97 519,76

50 |594 500606 éelny kus BGZ-S 300 ks 1,000 7,66 7,66

51 611 3990 Poklop lahky B125 710*710, sv.600*600 ks 1,000 98,47 98,47

52 |97908-2213 Vodor. doprava sute po suchu do 1 km t 390,161 0,01 3,90

53 {97908-2219 Priplatok za kazdy d'alsi 1 km sute t 3511,449 0,01 3511

54 197908-4216 Vodor. doprava vyburanych hmét po suchu do 5 km t 18,924 0,01 0,19

55 |197908-4219 Priplatok za kazdych daldich 5 km vybur. hmaét nad 5 km t 18,924 0,01 0,19

56 [97908-8110 Poplatok za ulozenie sute a vyb. hmét na skladku t 409,085 0,01 4,09
Presun hmét pre pozemné komunikacie a plochy letisk, kryt

57 199822-5111 Ziviény t 927,743 0,01 9,28
PRACE A DODAVKY PSV 4,99
783 - Natery 4,99

| 58 [78342-4240 [Natery synt. potrubia do DN 50mm jednonas. 1x email +2ak! [m ] 4.800 1,04 4,99

Celkom 55 427,62
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