

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 1072/2015

Zmluva o dielo.

Uzavretá podľa Obchodného zákonníka diel IX.

1.Zmluvné strany:

- 1.1.Objednávateľ: Obec Svinia
Obecný úrad
Hlavná č.87/10
082 32 SVINIA
IČO 00327760
DIČ 2020548167
Štatutárny zástupca: Miroslav NAWRAT, starosta obce
- 1.2.Zhotoviteľ: Ateliér URBEKO s.r.o.
Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV
IČO 31671209
DIČ 2021226042
IČ DPH SK 2021226042
Štatutárny zástupca: Jana KAČMARIKOVÁ, konateľ

2.Predmet zmluvy:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje:

„Územný plán obce Svinia“

V rozsahu v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších noviel a podľa vyhlášky MŽP č.55/2001 v nasledovnom členení:

2.1 Doplňujúce prieskumy a rozbor

2.2 Zadanie - textová časť

2.3 Návrh ÚPN

A/Textová časť

B/Grafická /výkresová/ časť

- | | |
|---|--------------|
| 1. Návrh rozvoja záujmového územia | M= 1: 25 000 |
| 2. Návrh rozvoja katastrálneho územia | M= 1: 5 000 |
| 3. Komplexný urbanistický návrh | M= 1: 2 000 |
| 4. Návrh dopravy | M= 1: 2 000 |
| 5. Návrh vodného hospodárstva | M= 1: 2 000 |
| 6. Návrh energetiky | M= 1: 2 000 |
| 8. Ochrana prírody a tvorba krajiny | M= 1: 10 000 |
| 9. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb | |

C/Návrh všeobecne záväzného nariadenia – textová časť

D/Záber PPF

E/ Oznamenie o spracovaní strategického dokumentu

F/Správa o hodnotení dopadov strategického dokumentu na životné prostredie

2.4 Čistopis

Dokumentácia ako v bode 2.3, dodaná bude v troch tlačných vyhotoveniach a raz v digitálnej forme.

3.Termín plnenia:

Dokumentácia bude spracovaná a dodaná priebežne, a to:

1. Doplňujúce prieskumy a rozborýdo 13.novembra 2015
2. Zadanie.....do 13.novembra 2015

Ďalšie termíny plnenia jednotlivých stupňov dokumentácie upresníme v dodatku k tejto zmluve o dielo po získaní finančných prostriedkov na vypracovanie dokumentácie – Územný plán obce Svinia.

3. Návrh ÚPN.....
4. Čistopis.....do 30 dní od schválenia návrhu

Termíny plnenia budú nemenné v prípade dodržania platobných podmienok podľa bodu č. 5 tejto zmluvy.

4.Spolupôsobenie a podklady objednávateľa:

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné podklady, údaje, vyjadrenia a stanoviská.

Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o postupe prác na jeho požiadanie a odovzdať mu všetky údaje a vyjadrenia ním získané počas spracovania diela.

5.Cena prác a platobné podmienky:

Cena prác je stanovená dohodou a je rozdelená na jednotlivé etapy:

1. Prieskumy a rozborý ÚPN.....457,50 € bez DPH
DPH 20%91,50 €
Spolu DPH549,- €
2. Zadanie ÚPN.....350,- € bez DPH
DPH 20%70,- €
Spolu DPH420,- €
3. Návrh ÚPN.....8.165,- € bez DPH
DPH 20%1.633,- €
Spolu DPH9.798,- €
4. Čistopis.....2.087,50 € bez DPH
DPH 20%417,50 €
Spolu DPH2.505,- €

SPOLU.....11.060,- € bez DPH
DPH 20%.....2.212,- €
Spolu s 20% DPH.....13.272,- €

Dohodnuté sumy za jednotlivé etapy budú splatné v dvoch častiach, a to:
- 40% z dohodnutej sumy pri začatí prác na jednotlivej etape
- 60% z dohodnutej sumy po odovzdaní za jednotlivú etapu

Splatnosť faktúr za každú etapu bude do 7 dní od ich vystavenia zhotoviteľom. Pri omeškaní platieb za jednotlivé faktúry o viac ako 7 dní odo dňa splatnosti sa práce na diele pozastavia do doby úhrady dlžnej sumy. O dobu pozastavenia sa predĺžia aj termíny plnenia podľa bodu č.3 tejto zmluvy o dielo.

6.Spôsob fakturácie a platenia:

Podkladom pre úhradu jednotlivých platieb budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Platba bude uskutočnená prevodným príkazom na účet zhotoviteľa v UniCreditBank a.s. Bratislava, filiálka Prešov č. ú. 6620814002/1111.

V prípade nesplnenia termínu dokončenia prác podľa bodu 3.tejto zmluvy zo strany dodávateľa z jeho viny, môže objednávateľ uplatniť zmluvné zníženie dohodnutej ceny prác o zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V prípade omeškania platby po dni splatnosti môže zhotoviteľ požadovať uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a objednávateľ je povinný ju uhradiť.

7.Ďalšie dojednania:

A/Lehota na podpísanie zmluvy je do 2. novembra 2015. Ak dôjde k neskoršiemu podpísaniu zmluvy objednávateľom, zhotoviteľ si vyhradzuje právo odsunu termínov podľa bodu 3.tejto zmluvy.

B/Ak v priebehu prác odstúpi objednávateľ od zmluvy, má zhotoviteľ nárok na odškodnenie vo výške podielu z dohodnutej ceny prác rovnajúcej sa podielu uplynutého času z celkovej doby medzi podpisom zmluvy a dohodnutým termínom plnenia. Ak zhotoviteľ preukáže vyššie náklady spojené s už vykonanými prácami, má nárok na odškodnenie v celej preukázanej výške po ich prejednaní zmluvnými stranami. Ak nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

C/V ostatnom platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmeny jej ustanovení možno robiť len písomnou formou so súhlasom oboch strán formou dodatku k zmluve.

D/Predmet plnenia je až do úplného vyplatenia dohodnutej ceny diela majetkom zhotoviteľa a nemôže byť bez jeho súhlasu užívaný.

V Prešove dňa 28. októbra 2015.

.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ